様式第2号（第8条関係）

総合評価方式評価結果

工事種別　建築工事

工事執行権者　須賀川支援学校長

工事番号	21-79940-0004	工事名	須賀川支援学校大規模改造（建築）工事（Ⅰ期）	予定価格（円）	232,100,000	工期	240日間
路線河川名	須賀川支援学校	工事箇所	須賀川市芦田塚　地内（須賀川支援学校）	工事の概要	大規模改造工事（内部改修工事、外壁改修工事、外）RC造2階建一部鉄骨造A＝1,836㎡		

開札予定日	令和4年3月7日
技術審査日	令和4年3月3日

地域要件	県内	入札参加者の所在地等（消防団以外）の評価対象地域	県中建設事務所管内	消防団への継続加入状況の評価対象地域	県中建設事務所管内

入札参加者（契約する本店・支店・営業所）	価格以外の評価項目及び点数																																								
	企業の技術力（様式第6号（特別簡易型は様式第11号）） 施工能力	工事成績	優良工事表彰	品質管理能力	技術者確保数 指定人数	技能士	週休2日確保工事	ICT活用工事	建設キャリアアップシステム	ふくしまME資格保有	配置予定技術者の技術力（様式第7号（特別簡易型は様式第11号）） 技術者 資格保有年数	継続教育	施工能力	工事成績	優良工事表彰	企業の地域社会に対する貢献度（様式第8号（特別簡易型は様式第11号）） 障がい者の雇用	安全管理	環境への配慮	県内業者活用	働く女性応援	仕事と生活	新分野進出	健康経営優良事業	若手・女性技術者	同一市町村実績	※地域要件等で評価対象地域が異なる項目 入札参加者の所在地	ボランティア	消防団加入	選択項目（2項目） ①災害対応 協定締結	出動実績又は	② 新卒離職者雇用	③ 雇用の維持・確保	④ 除雪維持補修	施工計画適切性（様式第9号）	加算点（a）	技術提案〔標準型のみ〕（様式第10号） 技術提案の採否			加算点（b）	品質確保等の確実性 加算点（c）	加算点＝加算点（a）＋加算点（b）＋加算点（c）
県内企業・県外企業の別	2.0点	1.5点	—	—	—	—	0.25点	—	0.25点	—	—	—	0.5点	0.5点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5点	1.0点	5.5点	1.25点	0.5点	1.5点	1.25点	1.25点	1.5点	10点		10点 or 20点	10点 or 20点		7点	
	2.0点	1.5点	—	—	—	—	0.25点	—	0.25点	—	—	—	0.5点	0.5点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5点	1.0点	4.0点	0.5点	0.5点	1.5点	1.25点	1.25点	1.5点								
簡易型	1.0点	1.0点	1.0点	0.5点	0.5点	0.5点	0.25点	0.25点	0.25点	0.25点	0.5点	0.5点	1.0点	1.0点	1.0点	0.5点	0.5点	0.5点	1.5点	0.5点	0.5点	0.5点	0.5点	0.5点	2.5点	4.0点	2.0点	1.0点	3.0点	2.5点	2.5点	3.0点								
三金興業（株）　県内［ 白河市 ］	1.0	1.0	–	–	0.5	–	0.25	–	0.25	–	0.5	–	1.0	1.0	–	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	6.0	16.5					0.0	16.5
村越建設（株）　県内［ 郡山市 ］	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.5	–	1.5	–	–	–	0.5	–	2.5	1.0	2.0	0.5	3.0	–	1.5	–	3.0	20.0					0.0	20
（株）横山建設　県内［ 須賀川市 ］	1.0	–	–	–	–	–	0.25	–	0.25	–	0.5	–	–	–	–	0.5	–	–	1.5	0.5	0.5	–	0.5	–	2.5	4.0	2.0	1.0	3.0	1.5	–	–	1.0	20.5					7.0	27.5
荒牧建設（株）　県内［ 須賀川市 ］	1.0	0.0	–	0.5	0.5	–	–	–	–	–	0.5	–	0.0	0.0	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	2.5	4.0	2.0	–	–	2.5	2.5	–	2.0	18.0					7.0	25
［ ］																																									
［ ］																																									
［ ］																																									
［ ］																																									
［ ］																																									
［ ］																																									
［ ］																																									
［ ］																																									
無効を除く参加者4者合計	4.0	2.0	1.0	1.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	4.5	1.0	1.0	0.5	1.5	0.0	7.5	9.0	6.0	1.5	6.0	4.0	4.0	0.0	12.0	75.0		0.0	0.0	0.0	14.0	89.0
無効を除く参加者4者平均	1.0	0.5	0.25	0.25	0.37	0.0	0.12	0.0	0.12	0.0	0.37	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.12	1.12	0.25	0.25	0.12	0.37	0.0	1.87	2.25	1.5	0.37	1.5	1.0	1.0	0.0	3.0	18.75		0.0	0.0	0.0	3.5	22.25

※技術提案の採否は、採の場合には「〇」、否の場合には「×」と表記すること。
※技術提案の採否が否の場合には、「加算点（b）」の欄には／（斜線）を記入すること。
※契約締結後の公表時には予定価格を記入して公表すること。
※「技術者確保数」と「技能士」、「資格保有年数」と「継続教育」、「災害出動実績」と「災害協定締結」は、重複して加算しないこと。先に記載の項目の得点がない場合、後の項目が評価対象となる。
※選択項目については、一般土木工事又は舗装工事の場合は①～④から2項目、それ以外の工事の場合は①～③から2項目を選択する。

※落札者以外の加算点は、技術提案書の記載内容のみによる評価であり、資料等により確認したものではない。
※無効の場合は、各点数欄を空白とし、加算点合計（（a）＋（b）＋（c））欄に「無効」と記載する。
※地域密着型の場合、ボランティア活動及び選択項目については、工事箇所と同一の土木事務所管内の業者のみ評価対象。